

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція елементів благоустрою парку по площі Перемоги в с.Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45 | 1,00 | % |
| 2. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | 1,50 | % |
| 3. | Показник для визначення вартості проектних робіт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52 | 5,26 | % |
| 4. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 5. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,025 | |
| 6. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.-г |
| 7. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.-г |
| | Загальна кошторисна трудомісткість | 7,16102 | тис.люд.-г |
| | Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 6,369 | тис.люд.-г |
| | Загальна кошторисна заробітна плата | 379,273 | тис.грн. |
| | Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8) | 8527,52 | грн. |



КОПІЯ

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

| | | |
|------------------------------|----------|----------|
| у тому числі: | 4691,546 | тис.грн. |
| будівельні роботи - | 3312,786 | тис.грн. |
| вартість устаткування - | 330,821 | тис.грн. |
| інші витрати - | 297,994 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 749,945 | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кошторисник Стогній С.М.

Перевірив:

ГІП Антошкін О.С.



(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 4691,546 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція елементів благоустрою парку по площі Перемоги в с.Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської області**

Складений в поточних цінах станом на 3 червня 2019 р.


| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція елементів благоустрою парку | 3156,879 | 320,376 | - | 3477,255 |
| | | Разом по главі 2: | 3156,879 | 320,376 | - | 3477,255 |
| | | Разом по главах 1-7: | 3156,879 | 320,376 | - | 3477,255 |
| | | Разом по главах 1-8: | 3156,879 | 320,376 | - | 3477,255 |
| | | Разом по главах 1-9: | 3156,879 | 320,376 | - | 3477,255 |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45 | Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 34,773 | 34,773 |



Ідентично з оригіналом
Третар Дмитрівської
сільської ради

Кулик С.І.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 52,159 | 52,159 |
| | | ----- | | | | |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 86,932 | 86,932 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52 | Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт | - | - | 166,083 | 166,083 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53 | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 3,842 | 3,842 |
| 6 | Розрахунок N П-102 | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 16,200 | 16,200 |
| | | ----- | | | | |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 186,125 | 186,125 |
| | | Разом по главах 1-12: | 3156,879 | 320,376 | 273,057 | 3750,312 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) | 52,992 | - | - | 52,992 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 9,882 | 9,882 |
| | Розрахунок N П-131 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 63,138 | 6,408 | 5,461 | 75,007 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 39,777 | 4,037 | - | 43,814 |
| | | Разом | 3312,786 | 330,821 | 288,400 | 3932,007 |
| | | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) | - | - | 9,594 | 9,594 |
| | | у тому числі: | | | | |
| | Розрахунок N П-137 | - Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | - | - | 9,594 | 9,594 |
| | Розрахунок N П-154 | Податок на додану вартість | - | - | 749,945 | 749,945 |



Згідно з оригіналом
секретар Дмитрівської
сільської ради

Кулик С.І.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 3312,786 | 330,821 | 1047,939 | 4691,546 |

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

О.С. Антошкін

С.М. Стогній



Ідентично з оригіналом
секретар Дмитрівської
сільської ради

Кулик С.І.

Реконструкція елементів благоустрою парку по площі Перемоги в с.Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської області

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| П114 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. | 4691,546 |
| П14С | Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн. | 3312,786 |
| П14О | Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн. | 330,821 |
| П14П | Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн. | 1047,939 |
| П14 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. | 4691,546 |
| П17 | Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. | 4691,546 |
| П13 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. | 3941,601 |
| П9 | Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. | 3932,007 |
| П12 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. | 3611,631 |
| П8 | Разом по главах 1-12, тис. грн. | 3750,312 |
| П711 | Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн. | 3156,879 |
| П713 | Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн. | 320,376 |
| П7 | Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. | 273,057 |
| П715 | Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П306 | Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. | 166,083 |
| П110 | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 3312,786 |
| П110Г | Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 0 |
| П6 | Інші витрати по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П4 | Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. | 3156,879 |
| П23 | Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. | 3156,879 |
| П23Г | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П22Г | Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. | 0 |
| П1-7С | Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн. | 3156,879 |
| П1-7Г | Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. | 0 |
| П22Д | Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. | 0 |
| П1 | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3156,879 |
| П1Г | Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П3 | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 320,376 |
| П3001 | Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234 | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234001 | Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П21 | Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3306,615 |
| П27 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 166,052 |
| П27001 | Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |



| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| П58 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчачь), тис. грн. | 0 |
| П24 | Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. | 5,099 |
| П41Г | Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П62 | Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П62001 | Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П62Б | Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П206 | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 2,7863 |
| П62В | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П207 | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 61,911 |
| П62Г | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П209 | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 8,34671 |
| П62Д | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П208 | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 6,4437 |
| П62Е | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П210 | Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 1,62049 |
| П62Ж | Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П211 | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 0 |
| П62И | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П752 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 35,12 |
| П62А | Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П72 | Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. | 379,273 |
| П30 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 279,593 |
| П51 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П52 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П43Г | Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П32 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 35,12 |
| П44Г | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П730 | Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 314,713 |
| П751 | Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П35 | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 64,56 |
| П42С | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 64,56 |
| П45Г | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П11В | Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн. | 0 |
| П11Г | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. | 0 |
| П11Д | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн. | 0 |
| П29В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П30С | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. | 0 |
| П30Г | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн. | 0 |
| П49В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |



| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| П29Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 7,488 |
| П49Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П11А | Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд.-год. | 81,47 |
| П11Б | Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд.-год. | 51,35 |
| П28 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 2540,594 |
| П28001 | Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П54 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 0 |
| П29 | Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. | 384,459 |
| П49 | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 436,65968 |
| П29А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П49А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П499 | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 52,55454 |
| П26 | Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П26001 | Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П39Г | Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П25 | Зворотні суми, тис. грн. | 0 |
| П774П | Прибуток, тис. грн. | 52,992 |
| П771П | Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. | 52,992 |
| П775П | Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П774А | Адміністративні витрати, тис. грн. | 9,882 |
| П131Р | Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис. грн. | 63,138 |
| П133Р | Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис. грн. | 6,408 |
| П134Р | Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис. грн. | 5,461 |
| П135Р | Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П451И | Інфляція - будівельні роботи, тис. грн. | 39,777 |
| П453И | Інфляція - устаткування, тис. грн. | 4,037 |
| П455И | Інфляція - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П1415 | Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис. грн. | 9,594 |
| П154Н | Податок на додану вартість, тис. грн. | 749,945 |
| П774 | Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. | 170,64 |
| П34 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 170,64 |
| П53 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П42Г | Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П73П | Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд.-год. | 0 |
| П73 | Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год. | 7,16102 |
| П731 | Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд.-год. | 6,36858 |
| П731Г | Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год. | 0 |
| П731Д | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд.-год. | 7,16102 |
| П731Е | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд.-год. | 7,16102 |



Тідно з оригіналом
третар Дмитрівської
сільської ради

Кулик С.І.

КОПІЯ

| | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| П240 | Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування, тис. грн. | 0 |
| П241 | ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. | 0 |
| П242 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 2,856 |
| П243 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П244 | Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. | 0 |



Згідно з оригіналом
секретар Дмитрівської
сільської ради

Кулик С.І.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
 Інші витрати
 $1,35 \cdot 12 = 1,35 \cdot 12 = 16,2$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток витрат на страхування ризиків, %
 КСР=2;

п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
 П711=3156,879;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 П248=0;

п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 П713=320,376;

п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 П234=0;

п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
 П7=273,057;

п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
 П715=0;

п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
 Гірничі роботи
 $p1.1 * 0,01 * p1.9 = 2 * 0,01 * 0 = 0$;
 Будівельні роботи
 $p1.1 * 0,01 * (p1.2 - V(p1.10)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5) = 2 * 0,01 * (3156,879 - V(0)) * (0 + 0 + 0) = 63,13758$;
 Устаткування
 $p1.1 * 0,01 * (p1.6 * W(p1.10) + p1.7 * V(p1.10)) = 2 * 0,01 * (320,376 * W(0) + 0 * V(0)) = 6,40752$;
 Інші витрати
 $p1.1 * 0,01 * p1.8 = 2 * 0,01 * 273,057 = 5,46114$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 3156,879$;
- п1.2 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26 = 0$;
- п1.3 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62 = 0$;
- п1.4 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248 = 0$;
- п1.5 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0$;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.
 $P713 = 320,376$;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234 = 0$;
- п1.8 Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
 $КС1451 = 1,0252$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції другого року будівництва, к-т
 $КС1452 = 1,082$;
- п1.10 Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва
 $КС1453 = 1$;
- п1.11 Співвідношення вартості устаткування першого року будівництва до загальної вартості устаткування
 $1 = 1$;
- п1.12 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД = 0;

2. Розрахунок

Ідентично з оригіналом
 третар Дмитрівської
 сільської ради

Кулик С.І.

- п2.1 Вартість матеріально-технічних та трудових ресурсів першого року будівництва (крім устаткування)
 $(n1.1-V(n1.12) \times (n1.2+n1.3+n1.4)+n1.5) \times n1.10 = (3156,879-V(0) \times (0+0+0)+0) \times 1 = 3156,879$;
- п2.2 Вартість матеріально-технічних та трудових ресурсів другого року будівництва (крім устаткування)
 $n1.1-V(n1.12) \times (n1.2+n1.3+n1.4)+n1.5-n2.1 = 3156,879-V(0) \times (0+0+0)+0-3156,879=0$;
- п2.3 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає прогнозованому рівню інфляції першого року будівництва (орієнтир зміни - 10%)
 $n1.8-(n1.8-1) \times 0,5 \times W(\zeta(n1.8-0,1)) = 1,0252-(1,0252-1) \times 0,5 \times W(\zeta(1,0252-0,1)) = 1,0126$;
- п2.4 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає прогнозованому рівню інфляції другого року будівництва (орієнтир зміни - 10%)
 $n1.9-(n1.9-1) \times 0,5 \times W(\zeta(n1.9-0,1)) = 1,082-(1,082-1) \times 0,5 \times W(\zeta(1,082-0,1)) = 1,041$;
- п2.5 Загальна сума коштів на покриття витрат, що пов'язані з інфляційними процесами, при виконанні робіт (крім устаткування)
 $n2.1 \times n2.3 + n2.2 \times (n1.8-1) + n2.2 \times n2.4 - (n2.1 + n2.2) = 3156,879 \times 1,0126 + 0 \times (1,0252-1) + 0 \times 1,041 - (3156,879+0) = 39,77668$;
- п2.6 Частка вартості будівельних робіт у загальній вартості робіт
 $(n1.1-V(n1.12) \times (n1.2+n1.3+n1.4)) : (n1.1-V(n1.12) \times (n1.2+n1.3+n1.4)+n1.5) = (3156,879-V(0) \times (0+0+0)) : (3156,879-V(0) \times (0+0+0)+0) = 1$;
- п2.7 Частка вартості гірничих робіт у загальній вартості робіт
 $1-n2.6 = 1-1=0$;
- п2.8 Вартість устаткування першого року будівництва
 $(n1.6 \times W(n1.12) + n1.7 \times V(n1.12)) \times n1.11 = (320,376 \times W(0) + 0 \times V(0)) \times 1 = 320,376$;
- п2.9 Вартість устаткування другого року будівництва
 $(n1.6 \times W(n1.12) + n1.7 \times V(n1.12)) - n2.8 = (320,376 \times W(0) + 0 \times V(0)) - 320,376 = 0$;
- п2.10 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $n2.5 \times n2.7 = 39,77668 \times 0 = 0$;
 Будівельні роботи
 $n2.5 \times n2.6 = 39,77668 \times 1 = 39,77668$;
 Устаткування
 $n2.8 \times n2.3 + n2.9 \times (n1.8-1) + n2.9 \times n2.4 - (n1.6 \times W(n1.12) + n1.7 \times V(n1.12)) = 320,376 \times 1,0126 + 0 \times (1,0252-1) + 0 \times 1,041 - (320,376 \times W(0) + 0 \times V(0)) = 4,03674$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)1. Вихідні дані

- п1.1 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.
 $P306 = 166,083$;
- п1.2 Авторський нагляд
 $16,2 = 16,2$;
- п1.3 Відсоток відрахувань від обсягу реалізації продукції
 $НИР = 0$;

2. Розрахунок

- п2.1 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)
 Інші витрати
 $(n1.1 + n1.2) / 0,95 \times 0,05 = (166,083 + 16,2) / 0,95 \times 0,05 = 9,59384$;



Згідно з оригіналом
 Секретар Дмитрівської
 сільської ради

Кулик С.І.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
С1541=20;
- п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
П13=3941,601;
- п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
П249001=0;
- п1.4 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.
П306=166,083;

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.
п1.2-п1.3=3941,601-0=3941,601;
- п2.2 Податок на додану вартість
Інші витрати
п2.1хп1.1:100-((п1.4+16,2):0,95)*0,2=3941,601х20:100-((166,083+16,2):0,95)*0,2=749,94483;

Склав _____ Стогній С.М. Кошторисник

Перевірив _____ Антошкін О.С. ГІП



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт1. Вихідні дані

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 3156,879;$$

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

$$ПО = 1;$$

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 1;$$

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

$$ИНП122 = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

$$= п1.1. = 3156,879;$$

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 2000;$$

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 5000;$$

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 5,55;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 4,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) \times (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 5,55 - (5,55 - 4,8) \times (3156,879 - 2000) : (5000 - 2000) = 5,261;$$

п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 \times п2.6 : 100 \times п1.4 = 3156,879 \times 5,261 : 100 \times 1 = 166,083;$$

Примітка:

Табличні показники прийняті згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням Зміни №1, №2 і №3.



Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

$$\text{ПКТ} = 7,4;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

$$\text{П73} = 7,16102;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

$$\text{П21} = 3306,615;$$

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

$$\text{П744} = 170,64;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,4 \times (7,16102 + 0) \times 1 = 52,992;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн

$$= \text{п1.4} + \text{п1.5} = 3306,615 + 170,64 = 3477,255;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п2.2} \times 0,15 = 3477,255 \times 0,15 = 521,58825;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п2.1} : \text{п2.3} = 52,992 : 521,58825 = 0,101597381;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п2.4}) = \text{Ц}(0,101597381) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п2.1} \times \text{W}(\text{п2.5}) + \text{п2.3} \times \text{V}(\text{п2.5}) = 52,992 \times \text{W}(0) + 521,58825 \times \text{V}(0) = 52,992;$$



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.-г:

A1471 = 1,38;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

П73 = 7,16102;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,38 X 7,16102 X 1 = 9,882.



Згідно з оригіналом
секретар Дмитрівської
сільської ради

Кулик С.І.